Ptiloha ¢ 5 k USNESENI ¢&. 019-07-2025-ZK ze dne 1. 12. 2025

Smlouva o spolupraci

Cislo smbouvy Kraje: S-7252/KSUS/2023

Cislo smlouvy Obec: ‘7”;1/??23

Stiredocesky kraj :
sc sidlem: Zborovska 81/11, 150 21 Praha 5 - Smichov
1C: 70891095

DIC: CZ70891095, platce DPH
bankovni spojeni:
¢islo uctu:

zastoupeny:
Krajskou spravou a udrzbou silnic Stfedo¢eského kraje, p. o.
se sidlem: Zborovska 81/11, 150 21 Praha 5 — Smichov
IC: 00066001
DIC: CZ00066001, platce DPH
zastoupena: Ing. Alesem Cerméakem, Ph.D., MBA, feditelem organizace
osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich:  Ing. Alcs Cermak, Ph.D., MBA,
feditel organizace
osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: Ing. Martin Dvofak
(dale jen ,,KSI'IS“)

(dale jen ,,Kraj®)

a

obec Sedlec

s¢ sidlem: Sedlec 60, 250 65 Sedlec
ICO: 00640239
zastoupena: Mgr. Lubosem Kuklikem, starostou

pankovni spojen

(dale jen ,,Obec*),

(spolegné dale jen ,,Smluvni strany*)

uzaviraji nize uvedeného dne, mé&sice a roku po vzijemné dohodé o viech jejich ustanovenich a
v souladu s ustanovenim § 1746 odst. 2 zak. ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku ve znéni pozdgjsich

predpisi, nasledujici

smlouvu o spolupraci
(dale jen ,Smlouva®).

] L
Uvod

1.V navaznosti na piipravu a realizaci investiéni akce _-TRAMVAJOVA TRAT KOBYLISY -
ZDIBY, L. etapa®, jejiz soudasti je mimo jiné realizace fady stavebnich objektl v katastralnim




b

uzemi Sedlec u Libeznic, Smluvni strany deklaruji spolegny zijem na zlepSeni dopravnj situace

v Obci a navazujicim okoli, jakoZ i na zlepseni dopravni dostupnesti a ndvaznosti na nové Kapaciini

kolejové propojeni s hl. m. Prahou.

Smluvni strany maji zajem vzajemné spolupracovat pfi ptipravé, realizaci, popfipad€ i provozovap;

dopravni stavby s nazvem , TRAMYVAJOVA TRAT KOBYLISY - ZDIBY, 1. etapa® (dale jep
Akee®).

99

S ohledem na shora uvedené skutecnosti se Smluvni strany dohodly na podminkach uvedenych
dale v Smlouve. -

IL
Piedmét a icel Smlouvy

Predmétem Smlouvy je aprava vzajemnyeh prav a povinnosti Smluvnich stran za ucelem zajisténi
piipravy a realizace, poptipadé i Fadného provozovani Akee.

Utelem této Smlouvy je co nejrychlejsi a nejhladsi priprava. realizace, popiipadeé 1 provozovini
Akce a zlepgeni dopravni situace a zajidténi plynulosti a bezpecnosti silniéniho provozu v misté
realizace Akee, jakoZ dale i dplna shoda na nekterych podstatnych parametrech a charakieristikach
Akce miexi Smluvnimi stranami,

III.
Zajisténi Akce

Smluvni strany se v zdjmu fadného a bezproblémového priibéhu realizace Akce dohodly na postupu a
vzajemném rozdéleni &innosti a ukond tak, jak je uvedeno dale v této Smlouve.

ot

V.
Zavazky Stiedoceského kraje

Kraj se zavazuje zajistit na své néklady a nebezpeéi investorskou ptipravu Akce, jejiz nedilnou
soucasti je zejména zpracovani viech stupilli projektové dokumentace Akce v rozsahu dokumentace
k izemnimu rozhodnuti (DUR), vykonu inZenyrské &innosti k tzemnimuy rozhodnuti (vykon IC
k UR), dokumentace ke stavebnimu povoleni (DSP, vykonu inZenyrské &innosti ke stavebnimu
povoleni véetné majetkopravni ptipravy (1C k SP vé. MPP), projektové dokumentace pro provedeni
stavby (PDPS), vykonu autorského dozoru (AD), vykonu technického dozoru stavebnika a
koordindtora BOZP na viech stavebnich objektech, které jsou soudasti Akce.

Mimo ¢innosti uvedenych v predchozim odstavei této Smlouvy se Kraj déle zavazuje zajistit na své
naklady a nebezpeéi i kompletni realizaci Akce.

Nedilnou souéasti Akce dle &lanku IV. odst. 1 a2 této Smlouvy je:

3.1. Realizace destového odvodnéni Terminaly Sedlec, sestavajiciho se ze stavebnich objektd
(SO) tady 300, véetné viech jeho soudasti (blize viz vykres z dokumentace DUR s nazvem:
»SITUACE ODVODNENI ~ USEK KM 4,50 — 5,40 jen? tvofi nedilnou souéast této
Smlouvy jako jeji pfiloha &. 1a), jakoZ i vykres s ndzvem ,,SITUACE SO 364, 366, 367 (km
5,40), jenz tvofi nedilnou soudast této Smlouvy jako jeji ptiloha . 1b). zejména (nikoliv
viak vyluéng) véetns:

3.1.1.odlu€ovagii ropnych latek v ramci SO s nazvem: DUN Sedleet, kieré budou (mimo
lapage kalu a odluovacilio prostory) dile vybaveny doCistovacim stupném se sorpénim
filrem naplnénym sorbentem po pritoku adlucovacim prostorem, ktery na sebe vaze
zbytkavé mnozstvi lehkych kapalin v pfecisténé vodé (k tomuto technickému Fedent blize
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3.2

3.3.

viz schéma, které je nedilnou souéasti této Smlouvy jako jeji ptiloha &. 2);

3.1.2.retenénich nadrzi s ndzvem RN I, RN II, a RN III, o thrnné retenéni kapacité 835 m?,
pri¢emz retenéni nadrz RN [I bude na odtoku vybavena regula¢ni armaturou, které zajisti,
7e maximalni mnozstvi de§tovych vod vypousténych z této nadrze (a tedy i z celkového
odvodnéni Terminalu Sedlec) do nové stoky destové kanalizace ,J*, (kterda se
v intravilanu Obce napojuje do jiz vybudovaného systému de$tové kanalizace ve
vlastnictvi Obce) nepiekroéi mnozstvi 7 1/ sec.;

3.1.3.propojovacich potrubi a suchého poldru (spojeného s dostate¢né dimenzovanymi a
vykonnymi ¢erpadly, umisténymi u RN I), které budou plnit funkci bezpe€nostni pojistky
(bezpe&nostniho prelivu) v piipadé specifickych provoznich podminek, kdy bude
projektovana kapacita retenénich objekti naplnéna. Technické provedeni celého
odvodnéni naopak neumozni bezpednostni pieliv (tj. vypousténi deStovych vod ve vétSim
mnozstvi nez 7 | / sec.) do stoky destové kanalizace ,,J* a dale do systému destové
kanalizace ve vlastnictvi Obce;

K propojeni de$tového odvodnéni Terminalu Sedlec, uvedeného v ¢lanku IV. odst. 3.1 této
Smlouvy a systému de$tové kanalizace Obce (zejm. pak v misté kiizeni silnic ¢. [11/0083 a
111/0084 v intravilanu Obce) dojde takovym zpusobem, aby byla zachovana plna homogennost
vSech konstrukénich vrstev téchto pozemnich komunikaci (tzn., Ze po provedeni vykopovych
praci a pokladce potrubi v tomto mist¢ dojde k pIné homogenizaci vSech dotéenych
konstruk&nich vrstev dotéenych komunikaci, namisto pouhého vyfezu a opravy lokalni asti
téchto komunikaci).

Realizace obousmérné Gpravy dopravniho rezimu ¢asti silnice ¢. 111/0084 v dseku mezi
k¥iZzenim silnic 111/0083 a I11/0084 (v intravilanu Obce) a Terminalem Sedlec (dale jen
,,JKomunikace*“) takovym zpiisobem, aby:

3.3.1.byl po realizaci Akce na Komunikaci v obou smérech pfipustén vyhradn€ provoz MHD
(a vyslovné vylougen provoz individualni automobilové dopravy), a to v souladu
projektovou dokumentaci piedchozich stupiit projektové piipravy Akce (zejm.
dokumentace EIA Akce),

3.3.2.nebo aby byl po realizaci Akce na Komunikaci v obou smérech pfipustén vyhradné provoz
MHD a osob trvale bydlicich v Obci (tj. rezidentd Obce) a naproti tomu, aby zde byl
vyslovné vylouden ostatni provoz (tj. zejména prijezd individualni automobilové dopravy
po Komunikaci ptes intravilan Obce smérem od / k silnici &. 1/9, jakoZz i prijezd
individualni automobilové dopravy (mimo rezidenti) od / k Terminalu Sedlec pies
intravilan Obce, pti¢emz plati, Ze zpisob feSeni dopravniho rezimu na Komunikaci
popsany v tomto &lanku Smlouvy je Smluvnimi stranami zplisobem jednoznalné
preferovanym, avsak zarovefi podminénym pfedchozim ziskanim kladného stanoviska
PCR.

3.3.3.K docileni realizace feSeni uvedeného v &lanku [V. odst. 3.3.2 této Smlouvy, jakoz
zejména i k predchozimu ziskani kladného stanoviska PCR s timto fe$enim se Smluvni
strany zavazuji ulinit veSkeré potfebné kroky a pravni jednani, jakoz pfipadné i
poskytnout druhé smluvni strané veskerou potiebnou soucinnost.

3.4. Realizace fadného a vhodné dimenzovaného destového odvodnéni Komunikace a chodniku

(ktery je blize specifikovan v &lanku IV. odst. 3.7 této Smlouvy), které nebude feSeno
formou odvodu destovych vod do systému destové kanalizace ve vlastnictvi Obce.

3.5. Bude-li p¥isludnymi organy v ramci dalsich fazi investorské piipravy Akce poZadovano, aby

kvali Gpravé dopravniho rezimu na Komunikaci (a tedy i naplnéni obsahu ¢lanku IV. odst. 3.3

3




této Smlouvy) dodlo zaroveil i ke zméné kategorie této Komunikace (napf. na mistni
komunikaci, jejimz vlastnikem by se - v souladu sustanovenim § 9 odst. | zdkona
& 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni - stala Obec), zavazuje se Kraj
zejmeéna:

3.5.1.zajistit Obci (sam &i prostiednictvim tieti osoby) na své naklady a nebezpeti bezuplatnou
adrzbu (zejména pak v zimnim obdobi - tj. napt. odklizeni snéhu, posyp apod., v letnim
obdobi  napt.  seeni travy na silni¢nim pozemku predmétné
Komunikace), jakoz i veSkeré opravy Komunikace. Provadéni udrzby a oprav
Komunikace maze byt mezi Smluvnimi stranami(a popifipadé i tfetimi osobami)
fedeno zvlastni smlouvou.

3.6. Realizace SO 499 — , Dohledové kamery a radary (Sedlec — cca km 5,400)“, ktery bude
instalovan v blizkosti Terminalu Sedlec na silnici &. [11/0084 s funkci ¢teni registraénich znacek
vozidel (RZ). Ugelem tohoto systému piedevsim bude zajistit dodrzovani dopravniho rezimu
na této komunikaci (blize specifikovaného v ¢lanku IV. odst. 3.3 teto Smlouvy) ze strany vSech
aZastnikti  silni¢niho provozu. Blizsi specifikace tohoto systému, jakoz i jeho
provozovani mize byt mezi Smluvnimi stranami fe$eno zvlastni smlouvou.

3.7. Realizace chodniku pti Komunikaci, ktery bude propojoval stavajici chodnikovy systém Obce
(sityovany v intravilanu Obee) s Terminalem Sedlec, véetné viech jeho soucasti (bliZze viz

vykres z dokumentace DUR s nazvem: SSITUACE POZEMNICH KOMUNIKAC] - 4. dil,
jenz tvoti nedilnou sou¢ast této Smiouvy jako jeil piloha ¢ 3), zejména pak véetné:

3.7.1.realizace dostateén& dimenzovaného systému vefejného osvétleni, tvofeného Gspornymi
LED svitidly s funkei regulace svitivosti (stmivani - napf. formou stizeni piikonn) 4 ledy
i spotieby elektrické energie (blize viz vykres z dokumentace DUR s nazven: SITUACE
— NOVE VO¥, jenz tvofi nedilnou soutast [€to Smlouvy jako jeji priloha ¢. 4).

3.7.2.Po tadném zhotoveni a kolaudaci Akce se Kraj zavazuje stavebni objekt chodniku a
vefejného osvétleni (uvedeny v ¢lanku IV. odst. 3.7 této Smlouvy), jakoZ i éasti pozemkl
pod témito liniovymi stavbami beziplatné prevést do vlastnictvi Obce, a to na zakladé
samostatné darovaci smlouvy.

4. S ohledem na skute€nost, ze tato Smlouva je Smluvnimi stranami uzavirana v dobé, kde je
zpracovana pouze dokumentace Akee ve stupni DUR (kterd v3ak detailné nefe$i nékteré podstatné
paramelry a charakteristiky Akce), zavazuje se Kraj pti zpracovavani dal3iho stupné projektove
dokumentace Akee (DSP) ve vitaliu ke viem stavbam Akce, které se budou nachazet v katastralnim
azemi Obce, piedlozit Obci veskeré soucasti této dokumentace Akce k predchozimu odsouhlaseni,
a to diive (resp. s dostateSnym pfedstihem), nez bude tato dokumentace predlozena k projednani
véem prislunym organiim a dotéenym osobam. Zejména (nikoliv vSak vyhradn€) budou Obci
predlozeny k odsouhlaseni ¢asti dokumentace Akce, tykajici se:

4.1. ozelenéni Akce - tj. vysadeb zelené v ramci ploch uréenych projektovou dokumentaci pro
realizaci Akce;

4.2. architektonické podoby Akce, zejména pak Terminalu Sedlec (tj. zejm., nikoliv v3ak vyhradné,
materialové provedeni plasts nadzemnich staveb, jejich barva, vzhied a dalsi);

4.3. trasovani veskerych navaznych autobusovych linek.
5. S ohledem na dosavadni vyderpanou kapacitu stavajici ¢istimy odpadnich vod ve vlastnictvi Obce
(dale jen ,,COV Sedlec) a potieb& navySeni jeji kapacity pro realizaci Akce se Kraj zavazuje

poskytnout Obci finanéni prostfedky na pokryti veskerych nakladit Obce na investorskou piipravu
(v obdobném rozsahu, jak je definovana &lanku IV. odst. | této Smlouvy), jakoZz dale i na pokryti
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veskerych nakladd na realizaci akce: ,,Intenzifikace COV Sedlec — I. etapa®, ktera je podmifiujici (a
zéroven - z valné &4sti - i vyvolanou) investici Akce.

5.1, Konkrétni vyse finangnich prostiedki, které se Kraj zavazuje Obci poskytnout, bude vypottena
nasledujicim zptsobem:

5.1.1.V ramei realizace akce ,,Intenzifikace COV Sedlec — I. etapa“ dojde k navy3eni kapacity
stavajici COV Sedlec ve vlastnictvi Obce o 250 ekvivalentnich obyvatel (dale jen ,, EO%).
Zde budou po realizaci Akce likvidovany veskeré odpadni (splaskové) vody
vyprodukované na Terminalu Sedlec (ktery tvoii nedilnou stavebni soucast Akce).

5.1.2.Pfedpokladana produkce odpadnich (splaskovych) vod na Terminalu Sedlec byla
stanovena na zakladé odborného posouzeni, provedeného Ing. Jaroslavem Knotkem,
autorizovanym inzenyrem pro vodohospodaiské stavby, Cislo osveédCeni CKAIT:
0006396, ze dne 31. srpna 2023 na 194 EO, jenZ tvoii nedilnou sou¢ast této Smlouvy jako

jeji ptiloha &, 5.

5.1.3.Konkrétni vyse finan¢nich prostfedk na Ghradu nakladd na investorskou piipravu a
realizaci akce ,,Intenzifikace COV Sedlec — 1. etapa®, kterou poskytne Kraj Obci dle
¢lanku IV. odst. 5.1 této Smlouvy, se vypodte tak, Zze se celkova skute¢na vyse téchto
naklada vydéli poétem EO, o které bude COV Sedlec intenzifikovana v I. etapé (tj. 250),
pfi¢emz timto postupem budou vypoéteny celkové naklady (na investorskou pfipravu i
realizaci akce) na 1 EO. Tato ¢astka bude nasledné vynasobena konkrétnim po¢tem EO,
pfipadajicim v ramci této etapy na Obec (tj. 56) a Kraj (tj. 194). Timto postupem budou
vypodteny konkrétni podily Obce a Kraje na tihradé téchto nakladd.

5.1.4.Kraj se zavazuje Obci finandni prostiedky dle ¢lanku IV. odst. 5.1.3 této Smlouvy
poskytnout ve dvou &astech, a sice konkrétné:

5.1.4.1.  prvni &ast (pfedstavujici naklady na investorskou piipravu) této akce bude Obci
poskytnuta bez zbytedného odkladu po nabyti pravni moci stavebniho povoleni na
tuto akci,

5.1.4.2.  druha &ast (predstavujici naklady na realizaci) této akce bude Obci poskytnuta
bez zbyte¢ného odkladu po vydani rozhodnuti Obce o vybéru zhotovitele této akce
a uzavfeni piisluiné smlouvy o dilo s timto vybranym zhotovitelem.

5.1.4.2.1.Vzniknou-li nasledn&, v ramci plnéni piislusnych smluv (na realizaci
investorské pripravy &i stavebni realizaci této akce) piipadné viceprace &i
ménéprace, budou tyto fadné ocenény dle jednotkovych cen uvedenych
v polozkovém rozpodtu (nabidce) zhotovitele, jenz bude tvofit nedilnou soucast
téchto smluv. Prace neuvedené v tomto polozkovém rozpodtu (nabidce)
zhotovitele budou ocendny jednotkovymi cenami dle URS Praha a. s.,
vydanymi v obdobi realizace, popiipadé cenou obvyklou té€chto praci.

5.1.4.2.2.0 cenu vicepraci & ménépraci dle ¢lanku IV. odst. 5.1.4.2.1 této Smlouvy bude
bez zbyte¢ného odkladu po dokongeni a protokolarnim piedani dila Obci
upravena vySe piispévku poskytnutého Obci Krajem.

5.1.43.  Za(&elem poskytnuti finan¢nich prosttedkii dle ¢lanku IV. odst. 5 této Smlouvy
miize byt mezi Obci a Krajem uzaviena zvlastni smlouva (napt. smlouva darovacf).




6.

b

3.

Stiedodesky kraj se dale zavazuje na vlastni naklady a odpovédnost zajistit po stavebnim dokon&enti
Akce rovnéz jeji fadnou adrzbu, a to po celou dobu provozovani v3ech stavebnich objektii Akce.

Smluvni strany berou na védomi, Ze v zaleZitostech, které se tykaji Smlouvy, je za Stfedodesky kraj
opravnéna jednat KSUS.

V.
Zavazky Obce

Obec prohlasuje, ze (mimo jiné i za udelem realizace Akce) v dobé pied uzavienim této Smlouvy
jiz zahdjila investorskou ptipravu akce ,,Intenzifikace COV Sedlec — I. etapa®, ktera je podmitiujici
investici Akce.

Dojde-li ze strany Kraje ke splnéni vSech povinnosti uvedenych v €lanku IV. odst. 5 této Smlouvy,
zavazuje se Obec pokragovat ve viech &innostech dle €lanku V. odst. 1 této Smlouvy az do aplné
realizace a uvedeni do provozu této akce. Zejména pak se zavazuje ucinit veSkeré potfebné kroky
a pravni jednani, aby doglo k fadné realizaci této akce diive, nez dojde k dokonceni a uvedeni do
provozu Terminalu Sedlec (jakozto nedilné soucasti Akce).

Za G&elem naplnéni povinnosti Obce uvedenych v Elanku V. odst. 2 této Smlouvy se Obec zavazuje
k realizaci zad4vaciho fizeni v souladu se zdkonem &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek
ve znéni pozdgjsich predpist (déle jen ,,ZZVZ*), k zadani vefejné zakazky na stavebni prace pro
realizaci akce uvedené v &l. V. odst. 1 a 2 této Smlouvy. Za timto u&elem je Obec zejména (nikoliv
vak vyluén¢) opravnéna:

3.1. zajistit piipravu a zpracovani zadavaci dokumentace zadavaciho fizeni na stavebni prace,
véetné navrhu obchodnich podminek ve form& navrhu pfislusné  smlouvy;

3.2. zahgjit a vést zadavaci fizeni v souladu se ZZVZ,;
3.3. ptijimat nabidky od dodavatel(;

3.4. rozhodnout o vybéru dodavatele; a po vybéru dodavatele s vybranym dodavatelem uzavfit
smlouvu na provedeni stavebnich praci;

3.5. zrudit zadavaci Fizeni z divodi uvedenych v ZZVZ.

Obec se dale zavazuje poskytnout veskerou soudinnost Stiedoceskému kraji, ktera bude nezbytna
pro fadnou a bezproblémovou realizaci Akce.

VL
Doba trvani Smlouvy

Smlouva je uzaviena na dobu urditou, a to do kolaudace Akce, popiipadé do splnéni vsech
povinnosti Smluvnich stran vyplyvajicich z této Smlouvy podle toho, ktera z uvedenych okolnosti
nastane pozdgji.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu viemi Smluvnimi stranami a G¢innosti dnem uvefejnéni
v registru smluv.




VIL
Uverejnéni v registru smluv

Smluvni strany timto vyslovné souhlasi s tim, Ze Smlouva, pfi dodrzeni podminek stanovenych
zdkonem &. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich udaji a o zmén& nékterych zakonl ve znéni
pozd&jsich predpisii, mize byt bez jakéhokoliv omezeni uvefejnéna v souladu s ustanovenimi
zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach t¢innosti nékterych smluv, uverejiovéni t€chto
smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv) ve znéni pozd€jsich predpisii (dale jen ,,zakon o

registru smluv*).

Smluvni strany se dohodly, Ze Smlouvu v registru smluv uvefejni StfedoCesky kraj a bez
zbyte&ného odkladu zasle Obci potvrzeni o uvefejnéni smlouvy dle § 5 odst. 4 zdkona o registru
smluv.

Smluvni strany dale prohlasuji, Ze skutednosti uvedené ve Smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu piislusnych ustanoveni pravnich piedpisti a udé€luji souhlas k jejich uZiti a
uvefejnéni bez stanoveni dalsich podminek.

VIII.
Zavérecna ustanoveni

Veskera prava a povinnosti Smluvnich stran Smlouvou vyslovné neupravené se fidi pfisluSnymi
ustanovenimi zakona &. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku ve znéni pozdgjsich predpisi.

Veskeré zmény a dopliiky Smlouvy mohou byt provedeny pouze pisemné, vzestupné ¢islovanymi
dodatky. Ke své platnosti vyZaduji souhlas opravnénych zastupcli vSech Smluvnich stran a
predchozi schvéaleni v jejich piisluSnych organech.

Smlouva je vyhotovena v Sesti (6) stejnopisech, z nichz StfedoCesky kraj obdrzi tfi (4) stejnopisy a
obec Sedlec dva (2) stejnopisy.

Pokud bude k naplnéni Gi¢elu této Smlouvy, jak je v ni vyjadien, zapotiebi uzavieni jedné nebo vice
smluv mezi stranami této Smlouvy, zavazuji se tyto Smluvni strany k uzavieni takové smlouvy nebo
smluv tak, aby mohl byt Gcel této Smlouvy co nejlépe naplnén.

Je-li nékteré ustanoveni této Smlouvy neplatné, zdanlivé nebo nevynutitelné &i stane-li se takovym
v budoucnu, je &i bude neplatné, zdanlivé nebo nevynutitelné pouze toto ustanoveni a platnost a
vynutitelnost ustanoveni ostatnich zistane nedotéena, pokud z povahy nebo okolnosti, za jakych
bylo takové ustanoveni pfijato, nevyplyva, Ze tuto Cast nelze oddélit od ostatnich ustanoveni této
smlouvy. Smluvni strany se zavazuji takové ustanoveni bez zbyte¢ného odkladu nahradit
ustanovenim bezvadnym, které bude v nejvy$si mozné mife odpovidat obsahu a uCelu ustanoveni
vadného.

Uzavieni Smlouvy bylo schvaleno Zastupitelstvem Stiedoc¢eského kraje
usnesenim &. 016-28/2023/ZK ze dne 30.10.2023 a toto pravni jednani spliiuje vSechny
podminky stanovené v zakoné &. 129/2000 Sb., o krajich (krajské ziizeni) ve znéni pozd&jSich

ptedpisil.

Uzavieni Smlouvy bylo schvaleno Zastupitelstvem obce Sedlec usnesenim €. usnesenim C.

07/2023, bod 12) ze dne 6. 12. 2023.




Piilohy:
la) Vykres z dokumentace DUR s ndzvem: ,.SITUACE ODVODNENT — USEK KM 4,50 - 5,40

Ib) Vykres z dokumentace DUR s nazvem: ,.SITUACE SO 364, 366, 367 (ki 5,40)".
2) Technicke schéma odludovace ropnych latek se sorpénim filtrem.
3) Situace komunikaci.

4) Situace nového VO.

5) Vypodet predpokladané produkee odpadnich vod na Terminalu Sedlec.
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